



ANEXO CONVOCATORIA

8/2020

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	1. 1.- Trabajos preliminares: - Cartel de obra, cerco de obra, obrador, replanteo 2.- Movimiento de suelos - Excavación bases, zapatas 3.- Estructura resistente - Ejecución del HºAº de bases, zapatas, columnas 4.- Mampostería - Mampostería de ladrillo visto, ladrillo hueco del 18, muro de ladrillo común para nivelación. 5.- Contrapisos - Contrapiso interior 6.- Carpetas - Carpetas de nivelación 7.- Revoques - Revoque grueso y fino interior y exterior. 8.- Aislaciones - Capa aisladora vertical, film de polietileno sobre terreno natural. 9.- Cubierta - Cubierta y estructura de chapa con aislación, zinguería y babetas. 10.- Cielorrasos - Cielorrasos de placa de yeso 11.- Pisos, Umbrales y zócalos - Pisos de porcelanato, con zócalo de iguales características y veredas. 12.- Carpinterías de madera - Carpintería de madera según planilla de carpintería. 13.- Carpintería aluminio - Carpintería de aluminio según planilla de carpintería. 14.- Mobiliario/Otros - Mueble bajo mesada. 15.- Herrería 16.- Instalación Sanitaria - Corresponde a la instalación sanitaria completa, su conexión a sistema cloacal y la instalación de agua fría, según plano. Provisión y colocación de



Renglón	Especificación Técnica
1	artefactos, griferías, accesorios, mesadas y terminaciones. 17.- Instalación Eléctrica - Instalaciones completas para iluminación, tomacorrientes, y funcionamiento total de la instalación en el edificio, artefactos de iluminación, según los planos y pliego. A su vez se deberá efectuar la totalidad de las tareas generales y de interconexión que se detallan en las especificaciones técnicas particulares. 18.- Instalación de Gas - Corresponde a la instalación de gas completa, su conexión, según plano. Provisión y colocación de artefactos, accesorios y terminaciones. 19.- Seguridad - Corresponde provisión y colocación de matafuegos, accesorios y terminaciones. 20.- Pinturas - Látex en muros interiores, cielorrasos, pintura exterior. 21.- Trabajos exteriores - Terminaciones en general, parquización. 22.- Limpieza de obra diaria y final. - Limpieza diaria y final de obra

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras